

平成30年度

工 事 設 計 書

工 事 名 東松山斎場建設工事

工事場所 東松山市松山町二丁目地内

比企広域市町村圏組合

設 計 年 月
平成30年3月

平成30年度

設 計 書

工 事 名	東松山斎場建設工事						
工事場所	東松山市松山町二丁目地内						
設 計 額	円	変更実施額					
内 訳	設計価格	円	内 訳	変更業務委託価格			
	消費税相当額	円		消費税相当額			
委 託 額	円	変更委託額					
業 務 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 東松山斎場の建設工事（改築） 火葬場の建設工事（建築・電気設備・機械設備） <ul style="list-style-type: none"> ・ 火葬棟 RC造 地上2階建 建築面積 1,598.20 m² 延床面積 2,213.70 m² ・ 待合棟 木造 地上1階建 建築面積 943.58 m² 延床面積 936.32 m² ・ その他（庇・葬祭庇・バイク駐輪場） 建築面積 378.9 m² 延床面積 336.09 m² 既存葬祭場の改修工事 既存待合棟・火葬棟の解体工事 外構工事 						
実 施 理 由	<p>現東松山斎場は、昭和57年に建設され35年が経過し、施設の老朽化が進んでおり、また、今後は高齢者社会の到来による火葬件数の増加が見込まれることから、施設全体の整備・改築を行うもの。</p>						

※ 設計図等についてはCDを貸し出します。

詳細は入札公告の「5 設計図書等の閲覧又は貸出し」をご覧ください。